

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 282 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia Il 4/9/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to Dr. Pavone Michele

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, Il 4/9/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele)



COMUNE DI CASTEL BARONIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI

CASTEL BARONIA - SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di Avellino

RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA  
Comuni di Castel Baronia e San Sossio Baronia

COPIA della DETERMINAZIONE N° 112 DEL 01/09/2014

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini - Primo Stralcio Funzionale. Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei lavori con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. CUP I86B14000040006 CIG: 5784555DC8

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- Che la Giunta Regionale ha individuato, nella suddetta deliberazione, tra gli ambiti di intervento prioritari la messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole;
- Che le Delibere di G.R. n.148 del 27.05.2013 e n.378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento, attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che con delibere di G.C. n. 47 del 11/09/2013 e G.C. n. 2 del 07/01/2014 è stato rispettivamente approvato e riapprovato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dall'ing. Franco Tarchini, responsabile dell'UTC del comune di Vallata assommante ad €.1.999.950,00 di cui €.1.532.000,00 per lavori comprensivi di €.33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 467.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10;

• che l'opera è immediatamente appaltabile  
**VISTO** il D. Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  
**VISTO** il regolamento OO.PP. D.P.R. 207/2010 ;  
**RITENUTO** dover provvedere in merito;  
**DATO ATTO** della regolarità tecnico – amministrativa e contabile dell'intervento e del procedimento;  
**VISTO** il quadro economico dell'opera, che ad ogni buon fine si riporta:

A	LAVORI:	Euro	Euro	
	<b>a.1</b> Lavori a base d'asta	€ 1 498 713,82	<b>€ 1 532 000,00</b>	
	<b>a.2</b> Oneri generali e specifici sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33 286,18		
	<b>subtotale (a.1+a.2)</b>	<b>€ 1 532 000,00</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:</b>	<b>€ 467 950,00</b>		
	<b>b.1</b> imprevisti (4,5% di: A)	€ 68 940,00	<b>€ 244 354,00</b>	
	<b>b.2</b> I.V.A. su lavori ed imprevisti (10% di: A+b.1)	€ 160 094,00		
	<b>b.3</b> accantonamento art.133 D.lgs 163/06 (1% di: A)	€ 15 320,00		
	<b>subtotale (b.1+b.2+b.3)</b>	<b>€ 244 354,00</b>		
	<b>Spese tecniche (b.4 + ... + b.11): ( pari al 12% di A)</b>			
	<b>b.4</b> Spese Tecniche (dd.ill., coord. sicurezza, contabilità, misure, ecc.)	€ 99 800,00	<b>€ 183 840,00</b>	
	<b>b.5</b> Relazione ed Indagini geologiche	€ 12 950,00		
	<b>b.6</b> Collaudo Tecnico/Amministrativo	€ 22 500,00		
	<b>b.7</b> Spese commissione giudicatrice, pubblicità gara, ecc.	€ 12 540,00		
	<b>b.8</b> C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di: b.4)	€ 3 992,00		
	<b>b.9</b> C.N.P.II.AA. su relaz. geol. (4% di: b.5)	€ 518,00		
	<b>b.10</b> C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.6)	€ 900,00		
	<b>b.11</b> incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006 (2% di: A)	€ 30 640,00		
	<b>subtotale (b.4+...+b.11)</b>	<b>€ 183 840,00</b>		
	<b>Spese Generali (b.12 + ... + b.15):</b>			
	<b>b.12</b> I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.4+b.8)	€ 22 834,24		<b>€ 39 756,00</b>
	<b>b.13</b> I.V.A. su relaz. geol. (22% di: b.5+b.9)	€ 2 962,96		
	<b>b.14</b> I.V.A. su collaudo (22% di: b.6+b.10)	€ 5 148,00		
	<b>b.15</b> oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 8 810,80		
	<b>subtotale (b.12+... + b.15)</b>	<b>€ 39 756,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 1 999 950,00</b>	

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 40 Dipartimento 51 - della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 3 - per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale, Oggetto dell'Atto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa. Programmazione primo elenco interventi. DD.G.R. 148 e 378 /2013, DD N.89/2013.

Visto che ai sensi della suddetta DGR n. 40/2013 le Amministrazioni beneficiarie sono state onerate ad attivare le procedure di pubblica evidenza per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'intervento, nelle more dell'emissione del finanziamento. Alla luce di quanto precede, il presente bando viene emanato in assenza della necessaria provvista finanziaria, come espressamente richiesto dall'Amministrazione Erogatrice anche in considerazione del ristretto termine del 31.12.2015 imposto per l'esecuzione e la rendicontazione finale dell'intervento. Sulla base di tali presupposti, il definitivo affidamento dell'appalto si intende fin d'ora subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento comunitario. Prendendo parte alla presente procedura il Concorrente si dichiara edotto che la stessa viene indetta, allo stato, in assenza di copertura finanziaria e rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) in caso di mancata e/o ritardata adozione del decreto di finanziamento e conseguente annullamento e/o postergazione della presente procedura di pubblica evidenza;

Vista la Convenzione per la gestione associata delle attività e delle funzioni in materia di Centrale Unica di Committenza del 27 Novembre 2013 stipulata tra il Comune di Castel Baronia e quello di San Sossio Baronia, nel quale all'art. 2 è stato individuato Comune Capofila quello di Castel Baronia;

Vista la propria determina n. 83 del 09/06/2014 di approvazione del Bando-Disciplinare predisposto dal sottoscritto Geom. Nicola Saracino per l'appalto di che trattasi, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Associato dell'Unità Organizzativa "Centrale Unica di Committenza, giusto art. 3 della citata convenzione;

Vista la propria precedente determinazione n. 94 del 09/07/2014 con la quale si è provveduto a nominare la commissione per l'espletamento della gara di appalto, procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale, come segue:

- o PRESIDENTE Geom. Nicola Saracino (responsabile dell'UTC del Comune di Castel Baronia);
- o COMPONENTE Arch. Francesco Iacoviello (responsabile dell'UTC del Comune di San Sossio Baronia) facente parte della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castel Baronia e San Sossio Baronia;
- o COMPONENTE Ing. Giorgio Frunzio (Professore in Scienze delle Costruzioni presso Dipartimento di Architettura e disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" UNINA2);
- o SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE Ten. Alessandra Locasale (dipendente del Comune di Castel Baronia);

Visto che la ditta prima classificata è stata invitata a presentare le giustificazioni dell'anomalia riscontrata in sede di gara;

Visto che è regolarmente pervenuto il plico contenente le giustificazioni della anomalia, da parte della ditta Russo Enrico & C. s.a.s.;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 comma 1-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 121 comma 4 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., di demandare alla stessa commissione di gara il compito della verifica delle giustificazioni all'anomalia, presentata dall'impresa;

#### DETERMINA

Demandare alla commissione per l'espletamento della gara di appalto, nominata con determina n. 94 del 09/07/2014, il compito per la verifica dell'anomalia;

Dare atto che per lo svolgimento di tale particolare e minuzioso compito il compenso previsto, sarà pari ad 1/3 di quello spettante per la procedura di gara, imputando la spesa alle somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto.

Di convocare, anche per le vie brevi, i suddetti componenti della commissione, in seduta riservata, per la verifica delle giustificazioni.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola Saracino